

„БИМ Консултинг“ ООД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 5 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението е в съответствие с изискванията, но съдържа елемент, който не е описан и обоснован. Не е отчетена спецификата на специализираната администрация в НСИ. | 1                    | 7              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предлаганият подход за изпълнението на Задача 1 е в известна степен схематичен, което не гарантира в пълна степен постигането на искания резултат                    | 4                    | 28             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не е предложен в пълна степен модел за организационно оптимизиране на НСИ, отделено е предимно внимание на проучване на нормативната уредба и обучението.            | 3                    | 21             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 1                    | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на  |  | 1                    | 10             |

|  | <b>КРИТЕРИЙ</b>       | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | поръчката             |               |                             |                       |
|  | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b> |               |                             | <b>76</b>             |

**„Ню Ай“ АД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 6 месеца, но не по-късно от 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |   | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Необходимо е по-задълбочено описание на конкретните методи и действия за изпълнение на задачата | 3                           | 21                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |   | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                             | <b>91</b>             |

**Обединение „СМАРТ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 3                           | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>100</b>            |

**ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит, Делойт България и Д-р Пендл и Д-р Писвангер за модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението | Предложението повтаря механично изискванията на възложителя. Липсва разбиране за обхвата, целите и очакваните | 1                           | 1                     |

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
|                |  | резултати.   |                      |                |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предлаганият подход е много общ и не гарантира изпълнението на задачата. Липсва обосновка на изпълнението на повечето етапи. | 4                    | 16             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението за изпълнение на задачата не гарантира изпълнението й съобразно очакваните резултати                           | 3                    | 12             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 1                    | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |  | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                      | <b>49</b>      |

**„КПМГ България“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 7 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ  | Мотиви | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|---|--------|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението            |        | 1                    | 10             |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен |        | 4                    | 40             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
|                | контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите   |               |                             |                       |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 3                           | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>100</b>            |

**Адвокатско дружество „Попов и партньори“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника повтаря изискванията на Възложителя, не се разбират напълно целите и обхвата на поръчката. | 1                           | 4                     |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението не обхваща напълно всички елементи от задачата.   | 4                           | 16                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението не обхваща напълно всички елементи от задачата | 3                           | 12                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |  | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                             | <b>52</b>             |

**„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |  | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Необходимо е по-задълбочено представяне на мерките за изпълнение на задачата | 3                           | 21                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>91</b>             |

Венета Петрова

При изготвяне на оценките в общия протокол Комисията ще излезе с обобщени мотиви.

**„БИМ Консултинг“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 5 месеца.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |   | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Функционалният анализ не е достатъчно задълбочен, очаква се увеличаване на товареността на служителите да се повиши | 4                           | 28                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | По отношение на рисковете смятам, че има противоречие   | 3                           | 21                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |   | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                             | <b>79</b>             |

**„Ню Ай“ АД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 6 месеца, но не по-късно от 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението |               | 1                           | 10                    |



|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Смятам, че още малко е трябвало да се поработи по новата структура | 3                           | 21                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |  | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                             | <b>91</b>             |

**Обединение „СМАРТ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 4                           | 40                    |

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--------|----------------------|----------------|
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |        | 3                    | 30             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |        | 1                    | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |        | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |        |                      | <b>100</b>     |

**ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит, Делойт България и Д-р Пендл и Д-р Писвангер за модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Липсва подробно описание на дейностите, което да гарантира качествено изпълнение на поръчката      | 1                    | 1              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Неразбиране на нашата проблематика т.е. те смятат, че НСИ не е наясно с мисията си като институция | 4                    | 16             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за  | Рисковете не са определени правилно  | 3                    | 12             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
|                | комуникация и разпределение на ресурсите   |               |                             |                       |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>49</b>             |

**„КПМГ България“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 7 месеца.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 3                           | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на           |               | 1                           | 10                    |

|                | КРИТЕРИЙ                          | Мотиви | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------|
|                | ресурсите                         |        |                      |                |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката |        | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>             |        |                      | <b>100</b>     |

**Адвокатско дружество „Попов и партньори“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Не разбират добре проблематиката  | 1                    | 4              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не се предлага задълбочен анализ.   | 4                    | 16             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Набляга се най-вече на промяна на нормативните документи, не са добре запознати с дейността | 3                    | 3              |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 1                    | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |   | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                      | <b>43</b>      |

**„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |   | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Наблягат не толкова на модернизирани, колкото на намаляване броя на ТСБ | 3                           | 12                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |   | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                             | <b>82</b>             |

Анета Фасулкова

При изготвяне на оценките в общия протокол Комисията ще излезе с обобщени мотиви.

„БИМ Консултинг“ ООД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 5 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Полученото предложение като цяло е разработено съгласно поставените в техническото задание на Възложителя изисквания. Не е представена ролята на НСИ като основната институция отговорна за събирането, разработването и разпространението на официална статистическа информация. Вниманието е насочено основно към административните дейности на НСИ и са пропуснати основните функции. | 1*7                  | 7              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Вниманието е насочено основно към административните дейности на НСИ и са пропуснати основните функции на специализираните звена в системата. Също така, рисковете не са дефинирани правилно по отношение на вероятност на сбъждане и   | 4*7                  | 28             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|                |  | важност.   |                             |                       |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не е представена ролята на НСИ като основната институция отговорна за събирането, разработването и разпространението на официална статистическа информация, а вниманието е насочено основно към административните дейности и са пропуснати основните функции по отношение на производствения процес. | 3*7                         | 21                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението отговаря на поставените от Възложителя изисквания и гарантира постигането на очакваните резултати по задача 3.   | 1*10                        | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Предложеният график напълно отговаря на поставения срок.   | 1*10                        | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                             | <b>76</b>             |

„Ню Ай“ АД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 6 месеца, но не по-късно от 30.06.2015 г.

|  | <b>КРИТЕРИЙ</b> | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|--|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
|--|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
| K <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са представени обосновано и са в съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното постигане.           | 1*10                 | 10             |
| K <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са представени обосновано и са в съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното постигане.           | 4*10                 | 40             |
| K <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Полученото предложение като цяло е разработено съгласно поставените в техническото задание на Възложителя изисквания. В процеса на реструктуриране на НСИ са представени етапите и моделите общо без да се отчита основната | 3*7                  | 21             |



|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
|                |  | дейност на НСИ - събиране, разработване и разпространение, а именно да бъде отчетена специфичността на специализираните звена.  |                      |                |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са представени обосновано и са в съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното постигане. | 1*10                 | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Предложеният график е в съответствие с определение за изпълнение на поръчката срок.   | 1*10                 | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                      | <b>91</b>      |

**Обединение „СМАРТ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са описани последователно и | 1*10                 | 10             |

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
|                |  | обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно постигане.  |                      |                |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно постигане. | 4*10                 | 40             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно постигане. | 3*10                 | 30             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на           | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като   | 1*10                 | 10             |

|                | КРИТЕРИЙ                          | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|
|                | ресурсите                         | всички елементи са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно постигане. |                      |                |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката | Представеният график е в пълно съответствие с целите на проекта.  | 1*10                 | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>             |   |                      | <b>100</b>     |

**ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит, Делойт България и Д-р Пендл и Д-р Писвангер за модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Представеното предложение не съответства на поставените от Възложителя изисквания в техническото задание като не е представена същността и спецификата на НСИ посредством поставените цели и очакваните резултати от поректа. | 1*1                  | 1              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не се познава добре същността и спецификата на НСИ и не са обосновани голяма част от методите и   | 4*4                  | 16             |

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
|                |  | етапите в процеса на извършване на функционалния анализ.   |                      |                |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не е отчетено правилно вероятността на събждане и важност на рисковете.  | 3*4                  | 12             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението отговаря на поставените от Възложителя изисквания и гарантира постигането на очакваните резултати по задача 3. | 1*10                 | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Предложеният график напълно отговаря на поставения срок.   | 1*10                 | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                      | <b>49</b>      |

**„КПМГ България“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 7 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели | 1*10                 |                |

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
|                |  | на проекта, което гарантира тяхното пълно реализиране.   |                      |                |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно реализиране. | 4*10                 |                |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно реализиране. | 3*10                 |                |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи   | 1*10                 |                |

|                | КРИТЕРИЙ                          | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|-----------------------------------|---|----------------------|----------------|
|                |                                   | са описани последователно и обосновано и са в пълно съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното пълно реализиране. |                      |                |
| K <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката | Предложеният график напълно отговаря на поставения срок.  | 1*10                 |                |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>             |   |                      | <b>100</b>     |

**Адвокатско дружество „Попов и партньори“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| K <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | В представеното предложение не са дефинирани ясно целите и обхвата на проекта като е основно наблегнато на промяна на нормативната база на НСИ.  | 1*4                  | 4              |
| K <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не е отчетена ролята на НСИ като основната институция отговорна за събирането, разработването и разпространението на официална статистическа информация а вниманието е насочено основно към промяна на нормативната база | 4*4                  | 16             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|                |  | като следствие от функционалния анализ.  |                             |                       |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не е отчетено правилно вероятността на събждане и важност на рисковете.  | 3*4                         | 12                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението отговаря на поставените от Възложителя изисквания и гарантира постигането на очакваните резултати по задача 3. | 1*10                        | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Предложеният график съответства на целите на проекта.  | 1*10                        | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                             | <b>52</b>             |

„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са представени обосновано и са в съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното постигане. | 1*10                        | 10                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представеното предложение отговаря на поставените от Възложителя изисквания като всички елементи са представени обосновано и са в съответствие със заложените цели на проекта, което гарантира тяхното постигане. | 4*10                        | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Представените рискове във връзка с осъществяване на задача 2 не са приоритизирани правилно по отношение на основната функция на НСИ.  | 3*7                         | 21                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението отговаря на поставените от Възложителя изисквания и гарантира постигането на очакваните резултати по задача 3.  | 1*10                        | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Предложеният график напълно отговаря на поставения срок.  | 1*10                        | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                             | <b>91</b>             |

Елка Атанасова

При изготвяне на оценките в общия протокол Комисията ще излезе с обобщени мотиви.



„БИМ Консултинг“ ООД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 5 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението е в съответствие с изискванията, но съдържа елементи, които не са описани и обоснован. Не е отчетена спецификата на специализираната администрация в НСИ. | 1                    | 4              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предлаганият подход за изпълнението на Задача 1 е в известна степен схематичен, което не гарантира в пълна степен постигането на искания резултат                       | 4                    | 28             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Не е предложен в пълна степен модел за организационно оптимизиране на НСИ, отделено е предимно внимание на проучване на нормативната уредба и обучението.               | 3                    | 21             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 1                    | 10             |

|                | КРИТЕРИЙ                          | Мотиви | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката |        | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>             |        |                      | <b>73</b>      |

„Ню Ай“ АД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 6 месеца, но не по-късно от 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |   | 1                    | 10             |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 4                    | 40             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Необходимо е по-задълбочено описание на конкретните методи и действия за изпълнение на задачата | 3                    | 21             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |   | 1                    | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |   | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                      | <b>91</b>      |

Обединение „СМАРТ“

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 3                           | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>100</b>            |

**ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит, Делойт България и Д-р Пендл и Д-р Писвангер за модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението | Предложението повтаря механично изискванията на възложителя. Липсва разбиране за обхвата, целите и очакваните | 1                           | 1                     |

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------|----------------|
|                |  | резултати.   |                      |                |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предлаганият подход е много общ и не гарантира изпълнението на задачата. Липсва обосновка на изпълнението на повечето етапи. | 4                    | 16             |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението за изпълнение на задачата не гарантира изпълнението й съобразно очакваните резултати                           | 3                    | 12             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 1                    | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |  | 1                    | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                      | <b>49</b>      |

**„КПМГ България“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 7 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ  | Мотиви | Коефициент на тежест | Общ брой точки |
|----------------|---|--------|----------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението            |        | 1                    | 10             |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен |        | 4                    | 40             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
|                | контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите   |               |                             |                       |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 3                           | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>100</b>            |

**Адвокатско дружество „Попов и партньори“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника повтаря изискванията на Възложителя, не се разбират напълно целите и обхвата на поръчката. | 1                           | 4                     |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението не обхваща напълно всички елементи от задачата.   | 4                           | 16                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението не обхваща напълно всички елементи от задачата | 3                           | 21                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |  | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |  |                             | <b>61</b>             |

**„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>  | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   |  | 1                           | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |  | 4                           | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Необходимо е по-задълбочено представяне на мерките за изпълнение на задачата | 3                           | 21                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b> | <b>Коефициент на тежест</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите |               | 1                           | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  |               | 1                           | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |               |                             | <b>91</b>             |

Ивайло Цонковски

При изготвяне на оценките в общия протокол Комисията ще излезе с обобщени мотиви.

„БИМ Консултинг“ ООД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 5 месеца.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------------|----------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, но е налице елемент, подлежащ на оценка, който не е описан и обоснован, в съответствие с целите на проекта и осигуряват постигането на очакваните резултати. Не е отчетена спецификата на функциите на специализираната администрация на НСИ. | 1*7                        | 7              |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, но е налице елемент, подлежащ на оценка, който не е описан и обоснован, в съответствие с целите на проекта и осигуряват постигането на очакваните резултати. От методологична   | 4*7                        | 28             |



|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------------|----------------|
|                |  | гледна точка не е отчетена спецификата на функциите на специализираната администрация на НСИ. В тази връзка липсват и конкретика при описанието на рисковете.                 |                            |                |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Във връзка с К2 – методологията е разписана общо – принципно за администрацията, без да се отчита спецификата на НСИ като администрация със специфичен „производствен процес“ | 3*7                        | 21             |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.   | 1*10                       | 10             |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Предложението е съобразено с определения срок за изпълнение на поръчката.   | 1*10                       | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                            | <b>76</b>      |

„Ню Ай“ АД

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 6 месеца, но не по-късно от 30.06.2015 г.

|  | КРИТЕРИЙ | Мотиви | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|--|----------|--------|----------------------------|----------------|
|--|----------|--------|----------------------------|----------------|

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| K <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.   | 1*10                              | 10                    |
| K <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.   | 4*10                              | 40                    |
| K <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, но е налице елемент, подлежащ на оценка, който не е описан и обосновав, в съответствие с целите на проекта и осигуряват постигането на очакваните резултати. При описание на етапите и методите са извършване на реструктурирането на НСИ не е отчетена спецификата на специализираната администрация в Института. | 3*7                               | 21                    |
| K <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за  | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя.   | 1*10                              | 10                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>                          | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
|                | комуникация и разпределение на ресурсите |   |                                   |                       |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката        | Предложението е съобразено с определения срок за изпълнение на поръчката. | 1*10                              | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>                    |   |                                   | <b>91</b>             |

### Обединение „СМАРТ“

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 1*10                              | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 4*10                              | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 3*10                              | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 1*10                              | 10                    |

|                | КРИТЕРИЙ                          | Мотиви                                   | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|----------------|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------|
| K <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката | Съответства напълно на целите на проекта | 1*10                       | 10             |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>             |  |                            | <b>100</b>     |

**ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит, Делойт България и Д-р Пендл и Д-р Писвангер за модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“**  
Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви   | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|----------------|--|--|----------------------------|----------------|
| K <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението повтаря механично изискванията на възложителя. Налице е неразбиране на предмета, обхвата, целите и очакваните резултати. Липсва обосновка на предложения подход за изпълнение. | 1*1                        | 1              |
| K <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Липсва обосновка на повечето етапи и методи при описанието на дейностите по изпълнение на задачата.  | 4*4                        | 16             |
| K <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Във връзка с K <sub>1</sub> и K <sub>2</sub> – неправилно са определени рисковете, съответно – управлението им, при провеждане на етапите от изпълнението на предмета на поръчката.          | 3*4                        | 12             |
| K <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи,   | Предложението на участника отговаря на изискванията на   | 1*10                       | 10             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>   | <b>Мотиви</b>                             | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
|                | мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Възложителя.                              |                                   |                       |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката   | Съответства напълно на целите на проекта. | 1*10                              | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>   |   |                                   | <b>49</b>             |

**„КПМГ България“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – 7 месеца.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 1*10                              | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 1</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 4*10                              | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 2</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 3*10                              | 30                    |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <b>задача 3</b> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 1*10                              | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на  | Съответства напълно   | 1*10                              | 10                    |

|  | КРИТЕРИЙ              | Мотиви                | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
|  | поръчката             | на целите на проекта. |                            |                |
|  | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b> |                       |                            | <b>100</b>     |

**Адвокатско дружество „Попов и партньори“**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | КРИТЕРИЙ   | Мотиви  | Коефициент на тежест*точки | Общ брой точки |
|----------------|--|---|----------------------------|----------------|
| K <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника повтаря изискванията на Възложителя, не се разбират напълно целите и обхвата на поръчката. Участникът акцентира върху изменението на нормативната база, без да отчита спецификата на процесите по събиране, изработване и разпространение на статистическа информация. | 1*4                        | 4              |
| K <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Участникът акцентира върху изменението на нормативната база, без да отчита спецификата на процесите по събиране, изработване и разпространение на статистическа информация.   | 4*4                        | 16             |
| K <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи,   | Във връзка с K <sub>1</sub> и K <sub>2</sub> – неправилно са определени   | 3*4                        | 12             |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
|                | мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите  | рисковете, съответно – управлението им, при провеждане на етапите от изпълнението на предмета на поръчката. |                                   |                       |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението за изпълнение на задачата съответства на целите на проекта и на изискванията на възложителя.  | 1*10                              | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Съответства напълно на целите на проекта.   | 1*10                              | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                                   | <b>52</b>             |

**„Агенция СТРАТЕГМА“ ООД**

Срок за изпълнение на предмета на поръчката – до 30.06.2015 г.

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| К <sub>1</sub> | Общ подход за изпълнение на поръчката – стратегия, методи, техники и инструменти и организация на изпълнението   | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 1*10                              | 10                    |
| К <sub>2</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 1</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 4*10                              | 40                    |
| К <sub>3</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 2</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на           | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 3*10                              | 30                    |

|                | <b>КРИТЕРИЙ</b>  | <b>Мотиви</b>   | <b>Коефициент на тежест*точки</b> | <b>Общ брой точки</b> |
|----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
|                | ресурсите  |   |                                   |                       |
| К <sub>4</sub> | Предложение за изпълнение на <i>задача 3</i> от техническата спецификация – етапи, методи, мерки за управление и вътрешен контрол, механизъм за комуникация и разпределение на ресурсите | Предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя. | 1*10                              | 10                    |
| К <sub>5</sub> | График за изпълнение на поръчката  | Съответства напълно на целите на проекта.                           | 1*10                              | 10                    |
|                | <b>ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ</b>  |   |                                   | <b>100</b>            |

Кирил Илков

При изготвяне на оценките в общия протокол Комисията ще излезе с обобщени мотиви.