

**ДОГОВОР**  
РД - 08-153.1.13.12. 2017 г.

Днес, .....2017 г., в гр. София, между:

**1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ** - гр. София, ул. "Панайот Волов" № 2, Булстат 000695146, представляван от Цветан Нанов – главен секретар, наричан по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г. от една страна, и

**2. "ДЕВОР" ООД**, гр.Перник, ул."Камчия", №4, ЕИК 203479119, представлявано от Десислав Делчев - управител, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,  
се сключи настоящия договор за следното:

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ремонтно-възстановителни строително-монтажни работи (наричани по-долу **РВСМР**) на обект: **„Приземни помещения в сграда на НСИ – ниско тяло, за обособяване на учреденски архив”** по видове, количества и обеми, съгласно техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително количествено-стойностните сметки, неразделна част от настоящия договор (Приложение № 1) и в съответствие с Техническото задание на възложителя (Приложение № 2).

### **II. КАЧЕСТВО**

**Чл. 2.** Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изисквания на договора и нормативната уредба.

### **III. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

**Чл. 3. (1)** Срокът за изпълнение на отделните видове РВСМР е 22 дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

(2)Изпълнението на срока по ал. 1 и приемането на изпълнените РВСМР се удостоверява с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има ангажименти по настоящия договор до приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване на строежа в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

#### IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 4. (1)** Общата цена за извършване на строително – монтажните работи е в размер на 38 585,75 лв. без вкл. ДДС (словом:тридесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет 0,75 без ДДС), която е крайна цена, определена съгласно количествено–стойностна сметка (Приложение № 1) с одобрени единични цени по оферта на Изпълнителя,платима авансово в срок от 10 дни от сключване на договора.

(2)Цената по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение при каквито и да е условия.

(3)В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надхвърли договорната стойност ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.

**Чл. 5. (1)** При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малък от 60 календарни дни от крайната дата за изпълнение на договора за размера на цялата сума по чл. 4, ал. 1 от договора с вкл. ДДС.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща банковата гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след издаване на разрешение за ползване на обекта по смисъла на ЗУТ и на основание двустранно подписания приемателно-предавателен протокол за извършените работи, съставен по реда на чл. 3, ал. 2 от договора.

(3)При неизпълнение на възложената работа или на част от нея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло сумата от банковата гаранция по ал. 1 или съответната част от нея – пропорционално на неизпълнението.

**Чл. 6.** Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Строежът се счита за приключен след подписването на протокол за действително извършените работи по смисъла на чл. 3, ал. 2, по единични цени, посочени в количествено–стойностната сметка (Приложение №1), но не повече от договорената в чл. 4, ал. 1 сума, двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за изпълнени и приети РВСМР и представени сертификати за вложените материали съгласно изискванията на техническото задание.

Банкови реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка Алианц Банк България АД  
Номер по IBAN BG 31 BUIN 95611000565039  
BIC BUIN BG SF

#### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 7. (1)** Изпълнителят е длъжен да извърши договорираните РВСМР качествено и отговорно, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, всички действащи технически нормативни документи, стандарти, спецификации и др.

(2) Изпълнителят е длъжен да инициира и участва при съставянето на всички строителни книжа за обекта в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни документи.

(3) Изпълнителят е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, съответстващи на съществените изисквания за строежите съгласно чл. 169а от ЗУТ, както и да извършва качествено строително – ремонтните работи.

(4) Материалите за изпълнение на РВСМР се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря за тяхното добро качество като представя сертификати и технически характеристики за вложените материали. Видът и техническите характеристики на мостовата хидроизолация ще се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди полагането ѝ.

(5) Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите по безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ). Да извършва организационни и разяснителни работи сред работещите на обекта по точното спазване на БЗУТ.

**Чл. 8.** Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на РВСМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

**Чл. 9.** Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително–ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

**Чл. 10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора;  
да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 11.** Да осигури свободен достъп на Изпълнителя до обекта.

**Чл. 12.** Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможността за започване на работите.

**Чл. 13.** Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

**Чл. 14.** Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като съевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

**Чл. 15.** Да приеме в срок изпълнените работи.

**Чл. 16.** Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

## **VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 17.** Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

**Чл. 18.** Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

**Чл. 19.** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

**Чл. 20.(1)** При спиране на РВСМР вследствие на непреодолима сила, предвидените в Раздел Трети срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на не положена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

## **VIII. КОНТРОЛ**

**Чл. 21.** Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

**Чл. 22.** Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

**Чл. 23.** Отговорници по договора от страна на Възложителя, с правата да подпишат приемо-предавателния протокол по чл. 3 са Стефан Яковски – главен експерт в отдел УСО, e-mail:SYakovski@nsi.bg и инж. Милкана Иванова – главен експерт в отдел УСО, e-mail:MNivanova@nsi.bg.

## **IX. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 24.(1)** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

## **X. ГАРАНЦИИ**

**Чл. 25. (1)** Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи са съгласно чл. 20, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ. Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на приемателно-предавателен протокол по чл. 3, ал. 2.

(2) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 26.** В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

**Чл. 27.** При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

**Чл. 28. (1)** При забава за завършване и предаване или непредаване на възложените работи по този договор в срока на договора Изпълнителят дължи и заплаща неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) общо от стойността на обекта.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора.

Ако недостатъците, констатирани при приемането на РВСМР не бъдат отстранени в договорения срок или в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## **XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 29.** Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

**Чл. 30.** Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 (десет) дни или няма да извърши строително – ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

## **XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 31.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 32. (1)** Ако при извършване на РВСМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

**(2)** Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, те се обезщетяват от другата страна.

**(3)** Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

**Чл. 33. (1)** Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

**Чл. 34. (1)** Всички спорове, възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат съгласно българското законодателство.

**Чл. 35. (1)** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му.

Приложения:

Техническо и ценово предложение на изпълнителя – Приложение № 1;


Техническо задание на възложителя – Приложение № 2.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г.

чл.2 от ЗЗЛД

.....  
/Цветан Нанов/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

чл.2 от ЗЗЛД

.....  
/ Десислав Делчев/



Съгласували:

инж. Симеон Аначк  
началник отдел УСС

Анета Фасулкова  
началник отдел ФСД

Галина Кунчева  
началник отдел ПД

чл.2 от ЗЗЛД

Изготвил:

Добриня Григорова Минева  
главен юрисконсулт в отдел ПД

чл.2 от ЗЗЛД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ N: Д-РИ-194/13.12.2017 - 1

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛЪОР  
ПРЕДИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ  
/ "ДЕВОР" ООД /

Настоящият контролен лист се прилага към:

- ДОГОВОР N: .....
- Договор N: РД 08- / 13.12.2017г.

За сумата от 46302.90 лв.

**Проверки преди поемане на задължението:**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Съответства ли задължението с бюджетните параграфи?   | ДА |
| 2. Налице ли е бюджетен кредит?  | ДА |
| 3. Компетентно ли е лицето, което поема финансовото задължение?  | ДА |
| 4. Правилно ли са изчислени стойностите?   | ДА |
| 5. Спазени ли са тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението? | ДА |
| 6. Необходимо ли е провеждане на процедура по ЗОП ?  | ДА |

**В резултат от извършения предварителен контрол, считам:**

1. Може да бъде поето задължение в размер на 46302.90 лв.  
Извършване на ремонтно-възстановителни и строително-монтажни работи в приземни помещения в сграда на НСИ - ниско тяло, гр. София, ул. "П. Волов" №2.  
Стойността на договора е в общ размер 38 585,75 лв. без включен ДДС, а срокът на изпълнение е 22 дни, считано от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.
2. Необходимо е да се представят допълнително следните документи:

Забележка:

Извършил проверката - Финансов контролър :

чл.2 от ЗЗЛД

/ВАЛЕНТИН НАЧЕВ/

Дата 13.12.2017г.

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: "Ремонтно - възстановителни строително-монтажни работи(РВСМР) в в призе-  
мни помещения в сградата на НСИ - ниско тяло за обособяване на учредженски архив"

№	Вид СМР	Марка	Количес- тво	Ед.цена лв	Стойност лв
1	2	3	4	5	6
	Мазилки				
I	Изкъртване на подкожушена мазилка по стени				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	61	2,4	146,4
1.2	Помещение №4	м2	34	2,4	81,6
1.3	Помещение №5	м2	40	2,4	96
1.4	Помещение №6	м2	58	2,4	139,2
2	Работно помещение №7	м2	52	2,4	124,8
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	44	2,4	105,6
3.2	Фойе №8	м2	29	2,4	69,6
	Обща стойност		316		763,2
II	Изкъртване на мазилка по тавани				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	5	2,4	12
1.2	Помещение №4	м2	3	2,4	7,2
1.3	Помещение №5	м2	7	2,4	16,8
1.4	Помещение №6	м2	7	2,4	16,8
2	Работно помещение №7	м2	3	2,4	7,2
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	2	2,4	4,8
3.2	Фойе №8	м2	2	2,4	4,8
	Обща стойност		29		69,6
	Общо изкъртване на мазилки по стени и тавани		345		832,8
III	Полагане на вароциментова мазилка по стени				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	61	8,6	524,6
1.2	Помещение №4	м2	34	8,6	292,4
1.3	Помещение №5	м2	40	8,6	344
1.4	Помещение №6	м2	58	8,6	498,8
2	Работно помещение №7	м2	52	8,6	447,2
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	44	8,6	378,4
3.2	Фойе №8	м2	29	8,6	249,4
	Обща стойност		316		2734,8
IV	Вароциментова мазилка по тавани				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	5	8,6	43
1.2	Помещение №4	м2	3	8,6	25,8
1.3	Помещение №5	м2	7	8,6	60,2
1.4	Помещение №6	м2	7	8,6	60,2

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от  
ЗЗЛД



2	Работно помещение №7	м2	3	8,6	25,8
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	2	8,6	17,2
3.2	Фойе №8	м2	2	8,6	17,2
	Обща стойност		29		249,4
	Общо полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани		345		2984,2
	Общо мазилки		689		
	Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит				
I	Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит по стени				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	61	7,6	463,6
1.2	Помещение №4	м2	34	7,6	258,4
1.3	Помещение №5	м2	40	7,6	304
1.4	Помещение №6	м2	58	7,6	440,8
2	Работно помещение №7	м2	52	7,6	395,2
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	44	7,6	334,4
3.2	Фойе №8	м2	29	7,6	220,4
	Обща стойност		316		2416,8
II	Гипсова шпакловка, вкл. Шпакловка с колоркит по тавани				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	5	7,6	38
1.2	Помещение №4	м2	11	7,6	83,6
1.3	Помещение №5	м2	14	7,6	106,4
1.4	Помещение №6	м2	28	7,6	212,8
2	Работно помещение №7	м2	27	7,6	205,2
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	12	7,6	91,2
3.2	Фойе №8	м2	9	7,6	68,4
	Обща стойност		107		805,6
	Общо гипсова шпакловка, вкл. Шпакловка с колоркит по стени и тавани		422		3222,4
	Бояджийски работи				
I	Боядисване с латекс бяло по стени-3 ръце				
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	61	4,85	295,85
1.2	Помещение №4	м2	34	4,85	164,9
1.3	Помещение №5	м2	40	4,85	194
1.4	Помещение №6	м2	58	4,85	281,3
2	Работно помещение №7	м2	52	4,85	252,2
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	44	4,85	213,4
3.2	Фойе №8	м2	29	4,85	140,65
	Обща стойност		316		1542,3
II	Боядисване с латекс бяло по тавани-3 ръце				

Чл.2 от  
ЗЗЛД

Чл.2 от ЗЗЛД

1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	28	4,85	135,8
1.2	Помещение №4	м2	11	4,85	53,35
1.3	Помещение №5	м2	14	4,85	67,9
1.4	Помещение №6	м2	28	4,85	135,8
2	Работно помещение №7	м2	27	4,85	130,95
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	12	4,85	58,2
3.2	Фойе №8	м2	9	4,85	43,65
	Обща стойност		129		625,65
	Общо боядисване с латекс бяло по стени и тавани2 ръце		447		2167,95
III	Боядисване с блажна боя по арматури	м2	10	4,65	46,5
	Обща стойност		10		46,5
	Общо бояджийски работи		457		2214,45
	Настилки и облицовки				
I	Изкъртване на фаянсови плочки от стени санитарен възел	м2	37	4,5	166,5
II	Доставка и монтаж на фаянсови плочки 15x15 см по стени санитарен възел	м2	47	36,7	1724,9
III	Доставка и монтаж теракотни плочи 30x30 см , вкл. Перваз 10 см	м2	30		0
1	Архивохранилище				
1.1	Помещение №3	м2	30	42,6	1278
1.2	Помещение №4	м2	13	42,6	553,8
1.3	Помещение №5	м2	16	42,6	681,6
1.4	Помещение №6	м2	30	42,6	1278
2	Работно помещение №7	м2	29	42,6	1235,4
3	Фойета				
3.1	Фойета №8	м2	14	42,6	596,4
3.2	Фойе №8	м2	11	42,6	468,6
4	Санитарен възел-Помещение №10,11 и 11	м2	11	42,6	468,6
	Общо доставка и монтаж теракотни плочки 30x30 см , вкл. Перваз 10 см		154		6560,4
	Общо настилки и облицовки		237		8451,8
	ВиК				
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 мм за студена вода	м	20	9,6	192
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 мм за топла вода	м	20	9,6	192
3	Водомер	бр	1	38	38
4	Доставка и монтаж на спирателен кран	бр	8	10,4	83,2
5	Демонтаж на мивка	бр	4	5,6	22,4
6	Доставка и монтаж на порцеланова мивка	бр	2	85,4	170,8
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр	4	5,2	20,8
8	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр	2	115,4	230,8

чл.2 от  
ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

9	PVC ф 50 за канал	м	14	8,7	121,8
10	Бойлер	бр	1	250	250
11	Доставка и монтаж на подов сифон 17/17	бр	3	28	84
12	Демонтаж на тоалетна чиния и казанче	бр	2	5,4	10,8
13	Доставка и монтаж на моноблок	бр	2	185	370
14	Доставка и монтаж на аксесоари за санитарен възел	бр	3	25	75
15	Направа на връзка със съществуващ канал ф 110 мм	бр	1	5,8	5,8
	Общо ВиК				1867,4
	ОВ				
1	Преглед и възстановяване смукателно-нагнетателна инсталация ф 250	бр	1	250	250
2	Вентилатор в санитарен възел	бр	2	85	170
	Общо ОВ				420
	Ел. Инсталация				
1	Демонтаж на контакти и ключове	бр	26	1,2	31,2
2	Демонтаж на осветителни тела	бр	22	2,5	55
3	Прозвъняване и суха разделка на електроинсталация	бр	40	2,6	104
4	Ел . Табло-разделяне силова от осветителна инсталация, предпазители : 1бр 63 А, 5 бр 25 А и 2 бр 16 А	бр	1	320	320
5	Доставка и монтаж ел ключове и контакти	бр	48	8,6	412,8
6	Доставка на осветителни тела за окачен таван 600/600	бр	12	75,3	903,6
7	Доставка на осветителни тела за външен монтаж 600/600 LOT 4x18 Вт	бр	10	82,4	824
8	Аварийни осветителни тела	бр	2	54	108
9	Доставка и монтаж на лунички WC	бр	15	15	225
	Общо ел инсталация				2983,6
	Пожароизвестяване				
1	Демонтаж на ПХ	бр	1	10	10
2	Доставка и монтаж на ПХ	бр	1	200	200
3	Доставка и монтаж на огнеупорна врата 120/180 см	бр	1	600	600
	Общо пожароизвестяване				810
	Изолация и асфалтово покритие				
1	Подготовка на основата	м2	200	5,6	1120
2	Направа на хидроизолация тип мостова /трафик зона с директно полагане на асфалтобетон/	м2	200	14,4	2880
3	Полагане на асфалтобетон	м2	200	25,7	5140
	Общо изолация и асфалтово покритие				9140
	Други				
1	Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция				

чл.2 от  
ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

1	Двупластови щендерни стени с пълнеж от вата	м2	8	28,8	230,4
2	Окачен таван				
2.1	Помещение №3	м2	28	26,3	736,4
2.2	Работно помещение №7	м2	27	26,3	710,1
2.3	Фоайе №8	м2	9	26,3	236,7
2.4	Санитарен възел-помещение №10,11 и 11	м2	11	26,3	289,3
3	Куфари				
3.1	Демонтаж куфар 375/130/75 в Работно помещение №7	м2	11	24,8	272,8
3.2	Монтаж куфар 570/100/75 канализационни тръби в Работно помещение №7	м2	15	24,8	372
3.3	Монтаж куфар 375/130/75 канализационни тръби в Работно помещение №7	м2	11	24,8	272,8
3.4	Монтаж куфар 30/50/250 канализационни тръби в Работно помещение №7	м2	2	24,8	49,6
II	Демонтаж на алуминиеви врати-Архивохранилище	бр	4	10	40
III	Демонтаж на врати от ПДЧ - санитарен възел	бр	4	10	40
IV	Доставка и монтаж на PVC врата 90/200 см -фоайе	бр	1	250	250
	Доставка и монтаж на PVC врата санитарен възел 70/200 см -	бр	4	220	880
V	Изнасяне ,натоварване на камион и превоз на стр. Отпадъци до разтоварище	м3	5	35	175
VI	Замяна на армирани стъкла на метална конструкция над английски двор с нова от Al и поликарбонат 20 мм	м2	8	18	144
VII	Доставка и монтаж на Al ролетна щора 140/300 см	м2	4	110	440
VIII	Входна врата и неотварям прозорец източна фасада от Al - по чертеж	м2	6,5	80	520
	Общо други				5659,1
				Общо без ДДС	38585,75
				ДДС 20%	7717,15
				Общо с ДДС	46302,9

29.11.2017г.

съставил:

Д.Делчев

управител "Девор" ООД

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от  
ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

ОДОБРЯВАМ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НСИ  
ИНЖ.ЦВЕТАН НАНОВ

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

### ЗА „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“

#### А. Общи положения

Настоящото техническо задание дефинира основните правила, условия и изисквания по отношение на изпълнението на поръчката, без да указва конкретните технически и организационни решения.

Всеки изпълнител със своя опит, знания и възможности следва да направи оптималното предложение за стойност и срок на строителство, с оглед качествено изпълнение на предвидените РВСМР, в съответствие с добрата строителна практика и съгласно разпоредбите на действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и нормативи.

Настоящото техническо задание съставлява неразделна част от документацията при сключване на договор с избрания изпълнител.

Всички извършени работи и разработки остават собственост на възложителя след приемане на завършения обект.

#### Б. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчката е изпълнение на РВСМР.

Съгласно акт за публичан държавна собственост, НСИ стопанисва и управлява недвижим имот - сграда ниско тяло в гр.София, ул.“Панайот Волов“ № 2. Сградата е въведена в експлоатация през 1965 г. Част от помещенията в сутерена на сградата, предмет на настоящето техническо задание са предназначени за работни и санитарни помещения и за учреденски архив на НСИ.

Ремонтът на помещенията, предвидени за учреденски архив да е съобразен с изискванията на чл. 42, ал. 3 от ЗНАФ и отговаря на следните оптимални изисквания, регламентирани в чл. 21 от Наредбата на ДАА за реда на организирането, обработката, експертизата, съхраняването и използването на документите в учреденските архиви на държавните и общинските институции, а именно:

- пожарообезопасност;
- помещенията да са сухи, леснопроветриви и изолирани от пряко действие на слънчеви лъчи;
- през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища;
- електрическата инсталация да е закрита; да не се допуска използване на открити осветителни и отоплителни уреди;
- пространствената подредба да осигурява лесен и удобен достъп до съхраняваните документи;
- помещенията да са осигурени със средства за ограничаване на физическия достъп, чрез надеждни заключващи системи и със средства за аварийен достъп;

- в архивохранилището (Помещения № 3, № 4, № 5 и № 6) на учрежденския архив да се поддържат постоянно следните параметри на температурно-влажностен режим, в зависимост от физическия носител, което е задължение на Възложителя, а именно:

- а) за документи на хартиен носител и позитиви: температура от 16 до 18°C и относителна влажност от 50 ± 5 на сто;

- б) лентови носители на данни: температура от 6 до 12°C и относителна влажност от 50 ± 5 на сто;

- в) магнитни носители на данни: температура 18°C и относителна влажност 40 на сто;

- г) за контрола на температурно-влажностните параметри е необходимо архивохранилището да има термометър и влагомер или термохидрограф, като данните се записват ежеседмично в дневник;

- д) архивохранилището на учрежденския архив да се оборудват с метални стелажи или метални шкафове;

- е) подреждането на документите в архивохранилището да се извършва по схема, изготвена по структурно-хронологичен принцип;

- ж) делата с общоадминистративните документи да се поставят и съхраняват в твърди папки или в кутии. Твърдите папки и подвързаните томове се съхраняват във вертикално положение.

В процеса на експлоатация на частта от сградата са се появили сериозни проблеми в предвидените за ремонт сутеренни помещения, вследствие на проникване на води от външните настилки и през съществуващи английски дворове, които сериозно са увредили общото състояние на частта от имота. Помещенията, предвидени за ремонтни дейности се намират в сутерена на сградата и са в много лошо строително-техническо и експлоатационно състояние. Това е предпоставка за поява на конструктивни проблеми, създаване на много лоша работна среда и невъзможност от ефективна експлоатация.

Предвид гореизложеното се налага спешно предприемане на действия за изпълнение на първо място на възстановителни строително-ремонтни дейности, с оглед отстраняване на предпоставките за проникване на повърхностни води в помещенията, възстановяване на състоянието на носещите зидове и конструкцията на сградата, както и възстановяване на нормалното състояние на помещенията.

С настоящето техническо задание се цели да бъдат предвидени и изпълнени всички необходими мерки за предотвратяване на проникването на влага в стени и носеща конструкция, както и да бъдат отстранени повредите и щетите, нанесени на подове, стени и тавани в сутеренното помещение.

Необходимо е извършване на ремонт и възстановяване на наличната смукателно-нагнетателна инсталация.

За постигане на поставените цели се налага извършване на необходимия ремонт във всички увредени сутеренни помещения на сграда на НСИ – ниско тяло – *Приложение 3*, на английски двор източна страна – *Приложение 4*, както и на пропускащите асфалтови настилки на вътрешни улици над помещенията (открит надземен служебен паркинг), подробно описани в предварителната количествена сметка.

РВСМР включват дейностите за възстановяване на нанесените поражения в архивохранилище (Помещения № 3, № 4, № 5 и № 6), работно помещение (№ 7), санитарен възел (Помещения № 10, № 11 и № 11'), коридори (Фойета № 8 и № 8'), хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон, както и входна врата и неотварям прозорец – източна фасада.

Необходимите РВСМР са описани в приблизителна количествена сметка – *Приложение 1* към настоящото задание.

## **В.Обхват на поръчката**

Обхвата на поръчката е изпълнение на РВСМР, в съответствие с приблизителна количествена сметка, неразделна част от настоящето техническо задание.

Поръчката да се изпълни в съответствие с изискванията на възложителя.

#### **Г. Технически изисквания**

Участниците в поръчката следва да докажат, че разполагат с потенциал (техника и квалифициран персонал – чрез подаване на декларация свободен текст) за изпълнение на дейностите, както и да представят доказателства, че са изпълнявали поне 2 бр. аналогични обекти през последните 2 години.

За влаганите в ремонта материали следва да представят сертификати.

#### **Д. Оферентите да представят:**

- Количествено-стойностна сметка по позиции от представеното задание;
- Обща цена на поръчката – проектиране и изпълнение (в лева без ДДС);
- Срок за изпълнение на поръчката и линеен график за изпълнение на възложените работи, който трябва да включва непрекъснат цикъл, като първо се изпълняват хидроизолационните работи и ремонтно-въстановителните строително-монтажни работи по английските дворове, съгласно приблизителната количествена сметка;
- Гаранционните срокове, които не трябва да са по-ниски от регламентираните в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Огледен протокол – **Приложение 2**
- Размер на мобилизационен аванс (ако има такъв);

Критерий за оценка на предложенията: **икономически най-изгодно предложение – най-ниска цена**

**Прогнозна стойност на поръчката: 50 000 лв., без вкл. ДДС**

#### **Е. Изисквания към участниците:**

• Да притежават удостоверение от Камара на строителите в България, вписано в Централен професионален регистър на строителя – **ПЪРВА ГРУПА, СТРОЕЖИ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ;**

• Сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа в периода от 15.11.2017 г. до 29.11.2017 г.

Офертите се приемат в деловодството на НСИ, гр. София 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2, партер, кабинет 105 (Деловодство) до 17,00 часа на 29.11.2017 г.

**ЗАБЕЛЕЖКА: Всички размери следва да се вземат от място**

#### **Служители за контакт при извършване на огледа:**

инж. Стефан Яковски – главен експерт в отдел „Управление на собствеността и обслужване“, тел. 02/9857 740, e-mail: SYakovski@nsi.bg;

инж. Милкана Иванова - главен експерт в отдел „Управление на собствеността и обслужване“, тел. 02/9857 485, e-mail: MNIVanova@nsi.bg

**ПРИБЛИЗИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  
ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ  
(РВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА  
ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“**

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Ед.цена, лв	Стойност, лв
1	2	3	4	5	6
	<b>Мазилки</b>				
<b>I</b>	<b>Изкъртване на подкожувана мазилка по стени</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Изкъртване на мазилка по тавани</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	5		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	3		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	7		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	7		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	3		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	2		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	2		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>29</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо изкъртване на мазилки по стени и тавани</b>		<b>345</b>		<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Полагане на вароциментова мазилка по стени</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00



<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Вароциментова мазилка по тавани</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	5		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	3		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	7		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	7		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	3		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	2		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	2		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>29</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо полагане на вароциментова мазилка по стени и тавани</b>		<b>345</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо мазилки</b>		<b>689</b>		<b>0,00</b>
	<b>Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит</b>				
<b>I</b>	<b>Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит по стени</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит по тавани</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	5		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	11		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	14		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	28		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	27		0,00
<b>3</b>	<b>Фойета</b>				
3.1	Фойе № 8	м <sup>2</sup>	12		0,00
3.2	Фойе № 8`	м <sup>2</sup>	9		0,00


	<b>Обща стойност</b>		<b>107</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо гипсова шпакловка, вкл. шпакровка с колоркид по стени и тавани</b>		<b>422</b>		<b>0,00</b>
	<b>Бояджийски работи</b>				
<b>I</b>	<b>Боядисване с латекс бяло по стени - 3 ръце</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	61		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	34		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	40		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	58		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	52		0,00
<b>3</b>	<b>Фоайета</b>				
3.1	Фоайе № 8	м <sup>2</sup>	44		0,00
3.2	Фоайе № 8`	м <sup>2</sup>	29		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>316</b>		<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Боядисване с латекс бяло по тавани - 3 ръце</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	28		0,00
1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	11		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	14		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	28		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	27		0,00
<b>3</b>	<b>Фоайета</b>				
3.1	Фоайе № 8	м <sup>2</sup>	12		0,00
3.2	Фоайе № 8`	м <sup>2</sup>	9		0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>130</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо боядисване с латекс бяло по стени и тавани - 2 ръце</b>		<b>445</b>		<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Боядисване с блажна боя по арматури</b>	м <sup>2</sup>	10		0,00
					0,00
					0,00
	<b>Обща стойност</b>		<b>10</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо бояджийски работи</b>		<b>455</b>		<b>0,00</b>
	<b>Настилки и облицовки</b>				
<b>I</b>	<b>Изкъртване на фаянсови плочки от стени санитарен възел</b>	м <sup>2</sup>	37		0,00
<b>II</b>	<b>Доставка и монтаж на фаянсови плочки 15x15см по стени санитарен възел</b>	м <sup>2</sup>	47		0,00
<b>III</b>	<b>Доставка и монтаж на теракотни плочи 30x30см, вкл. перваз 10 см</b>				
<b>1</b>	<b>Архивохранилище</b>				
1.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	30		0,00

1.2	Помещение № 4	м <sup>2</sup>	13		0,00
1.3	Помещение № 5	м <sup>2</sup>	16		0,00
1.4	Помещение № 6	м <sup>2</sup>	30		0,00
<b>2</b>	<b>Работно помещение № 7</b>	м <sup>2</sup>	29		0,00
<b>3</b>	<b>Фоайета</b>				
3.1	Фоайе № 8	м <sup>2</sup>	14		0,00
3.2	Фоайе № 8`	м <sup>2</sup>	11		0,00
<b>4</b>	<b>Санитарен възел-Помещения № 10, 11 и 11`</b>	м <sup>2</sup>	11		0,00
	<b>Общо доставка и монтаж теракотни плочки 30x30см, вкл. перваз 10см</b>		<b>153</b>		<b>0,00</b>
	<b>Общо настилки и облицовки</b>		<b>237</b>		<b>0,00</b>
	<b>В и К</b>				
<b>1</b>	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 мм за студена вода	м	20		0,00
<b>2</b>	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 мм за топла вода	м	20		0,00
<b>3</b>	Водомер	бр.	1		0,00
<b>4</b>	Доставка и монтаж на спирателен кран	бр.	8		0,00
<b>5</b>	Демонтаж на мивка	бр.	4		0,00
<b>6</b>	Доставка и монтаж на порцеланова мивка	бр.	2		0,00
<b>7</b>	Демонтаж смесителна батерия	бр.	4		0,00
<b>8</b>	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	2		0,00
<b>9</b>	PVC ф50 за канал	м	14		0,00
<b>10</b>	Бойлер	бр.	1		0,00
<b>11</b>	Доставка и монтаж на подов сифон 17/17	бр.	3		0,00
<b>12</b>	Демонтаж на тоалента чиния и казанче	бр.	2		0,00
<b>13</b>	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2		0,00
<b>14</b>	Доставка и монтаж на аксесоари за санитарен възел	бр.	3		0,00
<b>15</b>	Направа на връзка със съществуващ канал ф110 мм	бр.	1		0,00
	<b>Общо ВиК</b>				<b>0,00</b>
	<b>ОВ</b>				
<b>1</b>	Преглед и възстановяване смукателно-нагнетателна инсталация ф 250	бр.	1		0,00
<b>2</b>	Вентилатор в санитарен възел	бр.	2		0,00
	<b>Общо ОВ</b>				<b>0,00</b>
	<b>Ел. инсталация</b>				
<b>1</b>	Демонтаж на контакти и ключове	бр.	26		0,00
<b>2</b>	Демонтаж на осветителни тела	бр.	22		0,00
<b>3</b>	Прозвъняване и суха разделка на електроинсталация	бр.	40		0,00
<b>4</b>	Ел. табло-разделяне силова от осветителна инсталация, предпазители: 1бр. 63А, 5 бр. 25А и 2 бр. 16 А	бр.	1		0,00

5	Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти	бр.	48		0,00
6	Доставка на осветителни тела за окачен таван 600/600 LOT 4 x 18 Вт	бр.	12		0,00
7	Доставка на осветителни тела за външен монтаж 600/600 LOT 4 x 18 Вт	бр.	10		0,00
8	Аварийни осветителни тела	бр.	2		0,00
9	Доставка и монтаж на лунички WC	бр.	15		0,00
10					
	<b>Общо ел.инсталация</b>				<b>0,00</b>
	<b>Пожароизвестяване</b>				
1	Демонтаж на ПХ	бр.	1		0,00
2	Доставка и монтаж на ПХ	бр.	1		0,00
3	Доставка и монтаж на огнеупорна врата 120/180 см	бр.	1		0,00
	<b>Общо пожароизвестяване</b>				<b>0,00</b>
	<b>Изоляция и асфалтово покритие</b>				
1	Подготовка на основата	м <sup>2</sup>	200		0,00
2	Направа на хидроизолация тип мостова (трафик зона с директно полагане на асфалтобетон)	м <sup>2</sup>	200		0,00
3	Полагане на асфалтобетон	м <sup>2</sup>	200		0,00
	<b>Общо изолация и асфалтово покритие</b>				<b>0,00</b>
	<b>Други</b>				
I	Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция				
1	Двупластова щендерни стени с пълнеж от вата	м <sup>2</sup>	8		0,00
2	Окачен таван				
2.1	Помещение № 3	м <sup>2</sup>	28		0,00
2.2	Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	27		0,00
2.3	Фоайе № 8`	м <sup>2</sup>	9		0,00
2.4	Санитарен възел-Помещения № 10, 11 и 11`	м <sup>2</sup>	11		0,00
3	Куфари				
3.1	Демонтаж куфар 375/130/75 в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	11		0,00
3.2	Монтаж куфар 570/100/75 канализационни тръби в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	15		0,00
3.3	Монтаж куфар 375/130/75 канализационни тръби в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	11		0,00
3.4	Монтаж куфар 30/50/250 канализационни тръби в Работно помещение № 7	м <sup>2</sup>	2		0,00
II	Демонтаж на алуминиеви врати - Архивохранилище	бр.	4		0,00
III	Демонтаж на врати от ПДЧ - санитарен възел	бр.	4		0,00
IV	Доставка и монтаж на PVC врата 90/200 см - фоайе	бр.	1		0,00
	Доставка и монтаж на PVC врати санитарен възел 70/200 см	бр.	4		0,00
V	Изнасяне, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварище	м <sup>3</sup>	5		0,00

<b>VI</b>	Замяна на армирани стъкла на метална конструкция - над английски двор с нова от Al и поликарбонат 20 мм	м <sup>2</sup>	8		0,00
<b>VII</b>	Доставка и монтаж на Al ролетна щора 140/300 см	м <sup>2</sup>	4		0,00
<b>VIII</b>	Входна врата и неотваряем прозорец източна фасада от Al - по чертеж				
	<b>Общо други</b>				
<b>ОБЩО, без ДДС</b>					<b>0,00</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>0,00</b>
<b>ОБЩО с ДДС</b>					<b>0,00</b>

*Входна врата и прозорец - поз. VIII*



чл. 2 от ЗЗЛД

Изготвил:

**ОГЛЕДЕН ПРОТОКОЛ**

**ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“**

Долуподписаният.....  
с адрес....., притежаващ л.к. № .....  
издадена на ....., от.....  
с ЕГН..... в качеството си на.....  
/управител, изпълнителен директор, упълномощен представител/ на.....  
.....  
със седалище и адрес на управление.....  
.....  
БУЛСТАТ/ЕИК.....  
телефон за връзка:.....

**ДЕКЛАРИРАМ**


че на .....2017 г. извърших оглед на Обект: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ (РВРВСМР) В ПРИЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА НСИ-НИСКО ТЯЛО ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНТСКИ АРХИВ“

Приемам /не приемам/ на свой риск и отговорност посочените в приблизителната количествена сметка показатели за РВСМР и представям оферта, съгласно тях.

..... 2017 г.

**ДЕКЛАРАТОР:**

/подпис и печат/



*Приложение 4*

