

„ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на втори и трети етажи от сграда – частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. „Георги Бенковски“ № 6”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи на общинска сграда”**.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

- 1. Срок за изпълнение на поръчката - 27 (двадесет и седем) календарни дни.**
- 2. Линеен график за изпълнение на строителството:** виж приложението.

Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти – неразделна част от документацията за участие.

3. Гаранционни срокове, съгласно действащото законодателство:

- за новоизпълнени строителни конструкции: 10 (десет) години;
- за хидро и топлоизолации: 5 (пет) години;
- за всички довършителни строително-монтажни работи и инсталации: 5 (пет) години;
- за завършен монтаж на машини и съоръжения: 2 (две) години.

Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) календарни дни.

Дата: 19.08.2015 г.

Кирил Митков

чл. 2 от ЗЗЛД

Управител: Данаиела Тодорова

„Беоинвест Инженеринг“ ЕООД

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от
ЗЗЛД

№ Наименование на СМР марка колич. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Срок за изпълнение в календарни дни

№	Наименование на СМР	марка	колич.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф 20 мм. за топла вода	м'	5																												
17	Доставка и монтаж на спирателен кран	бр.	3																												
18	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	2																												
19	Треждане с контактен грунд	м ²	50																												
20	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м ²	40																												
21	Доставка и монтаж на теракотни плочки	м ²	8.5																												
22	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2																												
23	Доставка и монтаж на порцеланови мивки	бр.	2																												
24	Доставка и монтаж на батерия за мивка с подвижен душ	бр.	2																												
25	Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетна	бр.	2																												
26	Доставка и монтаж на сешоар за ръце	бр.	2																												
27	Доставка и монтаж на гипсокартон директно върху стени	м ²	780																												
28	Треждане с контактен грунд пред залепване на гипсокартон	м ²	780																												
29	Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит	м ²	780																												
30	Боядисване с латекс-цветно 3 ръце	м ²	780																												
31	Изкърпване и гипсова шпакловка по стълбище преди боядисване - до 30% от площта	м ²	30																												
32	Боядисване с латекс-цветно 3 ръце на стълбище	м ²	98																												
33	Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг	м ²	290																												
34	Доставка и монтаж на на алуминиева врата 70/200 с плътен пълнеж в/у същ. каси	бр.	2																												
35	Доставка и монтаж на на алуминиева врата 80/200 с плътен пълнеж в/у същ. каси	бр.	3																												
36	Доставка и монтаж на на алуминиева врата 90/200 с плътен пълнеж в/у същ. Каси	бр.	14																												
37	Доставка и монтаж на на външна алуминиева врата 100/200	бр.	2																												



Чл. 2 от 33ЛД

Чл. 2 от 33ЛД

„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на втори и трети етажи от сграда – частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. „Георги Бенковски“ № 6”

- Цена за изпълнение на обекта: **46741,13** лв. (четиридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и един лева и 13 ст.) без ДДС.

- Размер на мобилизационен аванс: 20%.


Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) календарни дни.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка.

Дата: 19.08.2015 г.

Управител: Данаила Годорова



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

"ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА						
За обект: „Ремонт на втори и трети етажи от сграда – частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. „Г.Бенковски“ №6,						
с идентификатор 12259.1020.106.1 по кадастралната карта на гр.Враца, включващ: втори етаж – осем бр.стаи, тоалетна и коридор; трети						
етаж – шест бр. стаи, тоалетна и коридор; стълбищна клетка; навес за гараж и навес над открита тераса на втори етаж,						
в съответствие с чл.151, т.4 от ЗУТ“						
№	Наименование на СМР	мярка	колич.	ед.	Общо	
1. строителни работи						
	Демонтаж на подова настилка	м2	290	1.00	290.00	
	Демонтаж на навеси /на втория етаж и за МПС/ и стоманена конструкция за остъкляване	м2	70	3.41	238.70	
	Демонтаж на пана на вътрешни врати със запазване на касите	бр.	20	5.45	109.00	
	Демонтаж на батерии за мивки	бр.	2	1.36	2.72	
	Демонтаж на мивки	бр.	2	1.36	2.72	
	Демонтаж на клозетни чинии	бр.	2	2.27	4.54	
	Демонтаж на дограма	м ²	3	2.23	6.69	
	Демонтаж на ламперия	м ²	80	1.00	80.00	
	Демонтаж на таван	м ²	290	2.13	617.70	
	Доставка и монтаж на топлоизолация фибран- 5 см.	м ²	50	23.12	1156.00	
	Доставка и монтаж на външна минерална мазилка	м ²	50	9.36	468.00	
	Доставка и монтаж на PVC тръби за канал Ф 110	м'	2	13.03	26.06	
	Доставка и монтаж на PVC тръби за канал Ф 50	м'	6	7.95	47.70	
	Връзка със съществуващ канал Ф110	бр.	1	16.80	16.80	
	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф 20 мм.за студена вода	м'	15	7.25	108.75	
	Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф 20 мм. за топла вода	м'	5	7.55	37.75	
	Доставка и монтаж на спирателен кран	бр.	3	12.92	38.76	
	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	2	12.28	24.56	
	Третиране с контактен грунд	м ²	50	1.52	76.00	
	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м ²	40	23.08	923.20	
	Доставка и монтаж на теракотни плочки	м ²	8.5	24.07	204.60	
	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2	141.65	283.30	
	Доставка и монтаж на порцеланови мивки	бр.	2	49.30	98.60	
	Доставка и монтаж на батерия за мивка с подвижен душ	бр.	2	46.54	93.08	
	Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетна	бр.	2	71.19	142.38	
	Доставка и монтаж на сешоар за ръце	бр.	2	225.18	450.36	
	Доставка и монтаж на гипсокартон директно върху стени	м ²	780	12.12	9453.60	

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



чл. 2 от
ЗЗЛД

Третиране с контактен грунд пред залепване на гипскартон	м2	780	1.52	1185.60
Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит	м ²	780	4.52	3525.60
Боядисване с латекс-цветно 3 ръце	м ²	780	2.91	2269.80
Изкърпване и гипсова шпакловка по стълбище преди боядисване -до 30% от площта	м ²	30	4.52	135.60
Боядисване с латекс-цветно 3 ръце на стълбище	м ²	98	2.91	285.18
Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг	м ²	290	22.30	6467.00
Доставка и монтаж на на алуминиева врата 70/200 с плътен пълнеж в/у същ. каси	бр.	2	204.30	408.60
Доставка и монтаж на на алуминиева врата 80/200 с плътен пълнеж в/у същ. каси	бр.	3	222.46	667.38
Доставка и монтаж на на алуминиева врата 90/200 с плътен пълнеж в/у същ. Каси	бр.	14	240.62	3368.68
Доставка и монтаж на на външна алуминиева врата 100/200	бр.	2	258.78	517.56
Доставка и монтаж на PVC дограма- прозорци 80/200 и 90/140	м ²	3	86.62	259.86
Сваляне от II и III етаж, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварището	м ³	20	20.34	406.80
Доставка и монтаж на ламинат	м ²	290	15.66	4541.40
Доставка и монтаж на портална врата с размер 3500/1500, прозрачна, метална	бр.	1	745.00	745.00
2. ел. работи				
Демонтаж на съществуващо етажно ел табло	бр.	2	10.90	21.80
Демонтаж на контакти и ключове	бр.	70	0.45	31.50
Демонтаж на осветителни тела	бр.	46	1.00	46.00
Доставка и монтаж на етажно ел. табло	бр.	2	158.90	317.80
Доставка и монтаж на ел. инсталация кабел СВТ 3x2.5 мм ²	м'	450	3.43	1543.50
Доставка и монтаж на ел. инсталация кабел СВТ 2x1.5 мм ²	м'	150	2.82	423.00
Идентифицирана нула 3x2,5 мм ²	м'	300	3.43	1029.00
Доставка и монтаж на контакти	бр.	35	5.68	198.80
Доставка и монтаж на ключове за осветление	бр.	25	5.68	142.00
Доставка и монтаж на контакти тройки тип "лястовича опашка"	бр.	45	13.18	593.10
Доставка и монтаж на осветителни тела 600/ 600 4 x 18 W	бр.	46	43.95	2021.70
Доставка и монтаж на бойлер 50 л.	бр.	2	222.46	444.92
Доставка и монтаж на вентилатор за WC	бр.	2	71.19	142.38
ВСИЧКО:				46741.13

Управител: Данаила Тодорова

чл. 2 от
33ЛД

чл. 2 от 33ЛД

чл. 2 от 33ЛД

